

PROJECTE DE DERIVACIÓ DEL CAMÍ FLUVIAL DEL RIU CONGOST. TRAM DEL MOLÍ DE CA N'OLIVERES

Desembre 2017

	FASE I		FASE II		TOTAL
	TRAMS	ACTUACIONS	TRAMS	ACTUACIONS	
Capítol 01.01 TRAM 1. CAMÍ ENTRE PISTA CA N'OLIVERES I EL RIU	1.994,40 €		5.998,87 €		7.993,27 €
Capítol (1) 01.01.01 Actuació 1. Obertura de camí entre la pista del Molí de Ca N'Oliveres i el riu		1.994,40 €			
Capítol (1) 01.01.02 Actuació 2. Consolidació marge intern palissada				1.337,85 €	
Capítol (1) 01.01.03 Actuació 3. Consolidació del marge extern del camí entre la pista del Molí de Ca N'Oliveres i el riu. Entramat Krainer tipus Naturalea				4.661,02 €	
Capítol 01.02 TRAM 2. CREUAMENT DEL RIU 1	6.990,60 €				6.990,60 €
Capítol (1) 01.02.04 Actuació 4. Creació d'un pas en pedra per creuar el riu		6.990,60 €			
Capítol 01.03 TRAM 3. CAMÍ ENTRE EL RIU I EL SENDER DE GALLICANS	475,77 €		5.091,25 €		5.567,02 €
Capítol (1) 01.03.05 Actuació 5. Obertura de camí entre el riu i el sender de Gallicans		475,77 €			
Capítol (1) 01.03.06 Actuació 6. Consolidació del marge extern del camí entre el riu i el sender de Gallicans. Entramat Krainer tipus Naturalea				5.091,25 €	
Capítol 01.04 TRAM 4. CAMÍ DE GALLICANS FINS A LES RUNES	6.952,32 €		2.310,50 €		9.262,82 €
Capítol (1) 01.04.07 Actuació 7. Obertura i consolidació del sender fins a les runes		6.952,32 €			
Capítol (1) 01.04.08 Actuació 8. Millora dels murs de pedra en sec que delimiten el sender				2.310,50 €	
Capítol 01.05 TRAM 5. ZONA DE LES RUNES	926,04 €		2.310,50 €		3.236,54 €
Capítol (1) 01.05.09 Actuació 9. Arranjament del sender a la zona de les runes		926,04 €			
Capítol (1) 01.05.10 Actuació 10. Millora de l'estructura de pedra				2.310,50 €	
Capítol 01.06 TRAM 6. DES DE LES RUNES FINS EL SEGON CREUAMENT DE RIU	8.782,95 €		7.610,68 €		16.393,63 €
Capítol (1) 01.06.11 Actuació 11. Connexió amb la rampa per baixar de la zona de runes		1.589,95 €		2.812,12 €	
Capítol (1) 01.06.12 Actuació 12. Consolidació del sender fins a creuar el riu aigües avall		5.811,90 €			
Capítol (1) 01.06.13 Actuació 13. Gestió de la vegetació		1.381,10 €			
Capítol (1) 01.06.14 Actuació 14. Reconstrucció de part del mur caigut				4.798,56 €	
Capítol 01.07 TRAM 7. RAMPA D'ACCÉS AL RIU	1.297,14 €		745,60 €		2.042,74 €
Capítol (1) 01.07.15 Actuació 15. Obertura de rampa fins el riu		1.297,14 €		745,60 €	
Capítol 01.08 TRAM 8. CREUAMENT DEL RIU 2	5.592,48 €				5.592,48 €
Capítol (1) 01.08.16 Actuació 16. Creació d'un segon pas en pedra per creuar el riu		5.592,48 €			
Capítol 01.09 TRAM 9. RAMPA ENTRE EL RIU I EL SENDER DEL MARGE DRET	4.738,74 €				4.738,74 €
Capítol (1) 01.09.17 Actuació 17. Creació d'una rampa des del riu al sender del marge dret		4.738,74 €			
Capítol 01.10 TRAM 10. TRAM DE GALLICANS FINS EL NOU SENDER TRAM URBÀ			2.018,91 €		2.018,91 €
Capítol (1) 01.10.18 Actuació 18. Arranjament del tram des de Gallicans al nou sender. Tram urbà				2.018,91 €	
Capítol 01.11 TRAM 11. TRAM DE GALLICANS FINS EL NOU SENDER TRAM NO URBÀ	4.494,54 €				4.494,54 €
Capítol (1) 01.11.19 Actuació 19. Arranjament del tram de pista de Gallicans		4.494,54 €			
Capítol 01.12 SENYALITZACIÓ	1.935,76 €				1.935,76 €
Capítol (1) 01.12.20 Actuació 20. Senyalització		1.935,76 €			
Capítol 01.13 Pla de seguretat i salut	1.160,00 €		565,00 €		1.725,00 €
PEM	45.340,74 €		26.651,31 €		71.992,05 €
Despeses generals 13%		5.894,30 €		3.464,67 €	9.358,97 €
Benefici industrial 6%		2.720,44 €		1.599,08 €	4.319,52 €
SUBTOTAL	53.955,48 €		31.715,06 €		85.670,54 €
IVA 21%		11.330,65 €		6.660,16 €	17.990,81 €
PRESSUPOST TOTAL	65.286,13 €		38.375,22 €		103.661,35 €